ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....จ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
.....ที่ สะพานปลาสมุทรสาคร.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป..- ปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
.....ที่สะพานปลาสมุทรสาคร.....
.....
.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑...เป็นเงิน...๙,๖๓๓,๖๙๐.๗๓...บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ - บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๒ - ราคาวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดสมุทรสาครและใกล้เคียง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศุภชัย ดาวัลย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๖.๒ พันจ่าตรีเทวัญ ธนมาลารัตน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร
๖.๓ นายดิเรก คุโรปการวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
๖.๔ นางอรัญญา ยืนชีวิต ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๖.๕ นางสาวณัฏฐนภัส ศรีลาศักดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหารการพัสดุ
๖.๖ นายชาญชัย โชติชูทิพย์ ตำแหน่ง สถาปนิก ๗