

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงทำเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา โดยวิธีคัดเลือก /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การสะพานปลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔,๒๔๙,๑๕๘.๘๗ บาท  
(หกสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป (๑) งานปรับปรุงทำเทียบเรือ
  - (๒) งานระบบบำบัดน้ำเสีย/ระบบน้ำประปา
  - (๓) งานสุขาสาธารณะ และสำนักงานทำเทียบเรือ
  - (๔) งานระบบกันกระแทก
  - (๕) งานอาคาร โรงคลุมสัตว์น้ำและระบบไฟฟ้าอาคาร
  - (๖) งานระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบแสงสว่าง
  - (๗) งานรื้อถอนโครงสร้างทำเทียบเรือ
  - (๘) งานประติมากรรม และปรับปรุงภูมิทัศน์
  - (๙) งานระบบสุขาภิบาล/บ่อพักและบ่อดักไขมัน
  - (๑๐) งานหลังคาทางเดินกว้าง ๒ เมตร
  - (๑๑) งานป้อม รปภ. สำเร็จรูป
  - (๑๒) งานสำรวจตรวจสอบ และทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
  - (๑๓) งานปรับปรุงโครงสร้างทำเทียบเรือและตลาดประมง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๓,๔๓๔,๖๔๗.๗๗ บาท  
(ห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ การประมาณราคากลาง ค่าวัสดุ และแรงงานคิดจากแหล่งข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์  
เดือน มีนาคม ๒๕๖๓
  - ๕.๒ บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง  
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ พ.ต.อ.อภิชาติ ม่วงศรีงาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร (ประธานกรรมการ)
  - ๖.๒ นายโสภณ ประภานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและทำเทียบเรือประมง ๑ (กรรมการ)
  - ๖.๓ นายอัคนีย์ สงวนภักดิ์ หัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (กรรมการ)
  - ๖.๔ นายชาญชัย โชติชูทิพย์ หัวหน้าแผนกออกแบบและสถาปัตยกรรม (กรรมการ)
  - ๖.๕ นางสาวจิราพร พงษ์ศิริ หัวหน้าสำนักงานการเงิน (กรรมการ)
  - ๖.๖ นายชลธิป ศรพรหม ช่างก่อสร้าง ๒ สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (เลขานุการ)